
Computo Metrico Estimativo relativo alle opere di Demolizione delle parti abusive 
e rimessa in pristino del fabbricato oggetto di demolizioni parziali

Edificio n. 1 - accessori Pt Vol-Sup. €/q.tà €
21.1.5 demoliz. murature 33,91 291,02 9.868,66 €       
21.1.4 demo tramez 636,41 1,02 649,13 €           

21.1.13 demo solai 87,65 52,41 4.593,74 €       

Edificio n. 1 - sala 1
21.1.5 demoliz. murature 10,815 291,02 3.147,38 €       
21.1.4 demo tramez 0 0 -  €                 

21.1.19 scomposizione tetto 105,40 6,44 678,78 €           
21.1.21 scomposizione tetto 105,40 6,66 701,96 €           
21.1.22 scomposizione tetto 105,40 19,43 2.047,92 €       

1.3.5 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni
Volume

murature 33,91
tramezzi 6,36
solai 24,54
murature 10,82
tetto 15,81

mc 91,44
(si stima  un volume da trasportare, pari al doppio del volume oggetto di demolizioni)

Km mc €. €.
20 182,88 0,52 1.901,99 €       

NP 1 Conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni
(si stima  volume delle demolizioni x 800Kg/mc)

Km mc €.
0,8 91,44 10 731,53 €           

Edifici n. 3 e n. 4 ed Edificio n. 1 piano 1°

1.3.3 DEMOLIZIONI
Sup. H Volume

Edifio n. 3 -  sala 175,80 2,85 501,03
Edifio 3 locale forno e wc 68,93 3,75 258,49
p.1 100,00 2,95 295,00
p.t. est 11,20 2,43 27,16
Abitazione Edificio  4 54,30 2,85 154,76
Magazz. Edificio n. 4 41,50 2,3 95,45
sommano 451,73 1331,88

8,98 11.960,30 €     

1.3.5 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni
(si stima il doppio  di 1/10 del volume degli edifici da demolire di cui alla voce 1.3.3)

Km mc €.
20 266,38 0,52 2.770,32 €       
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NP 1 Conferimento in discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni
(si stima 1/10 del volume degli edifici da demolire di cui alla voce 1.3.3)

mc €.
133,19 10 1.331,88 €       

Realizzazione murature e altre opere Edificio n. 1 

2.1.5 Muratura
L H s mc €./mc

22,85 4,00 0,3 27,42 276,06 7.569,57 €       
17,25 3,50 0,3 18,11 276,06 5.000,14 €       

9.1.8 intonaco L H mq €/mq
22,85 4,00 1 91,4 24,51 2.240,21 €       
15,55 4,00 1 62,2 24,51 1.524,52 €       
17,25 3,13 2 107,81 24,51 2.642,48 €       

9.1.9 finitura esterna
22,85 4,00 1 91,40 26,65 2.435,81 €       
17,25 3,50 1 60,38 26,65 1.608,99 €       

9.1.4 finitura interna
22,85 4,00 1 91,40 12,62 1.153,47 €       
10,29 2,75 2 56,60 12,62 714,23 €           

3.1.3.10 cordoli e opere in c.a.
Lunghezza Prof. H mc

chiusura sommitale muro 22,85 0,25 0,20 1,14 208,52 238,23 €           
chiusura solai 15,20 0,30 0,25 1,14 208,52 237,71 €           
sotto muro 40,10 0,30 0,30 3,61 208,52 752,55 €           

3.1.1.6
magrone 40,1 0,4 0,1 1,604 191,88 307,78 €           

3.2.1.1 acciaio in barre kg/mc mc €/Kg
100,00 5,89 2,90 1.708,54 €       

3.2.2 casseformi
L P+H mq

40,1 0,55 22,06 46,02 1.014,97 €       

NP3 smontaggio e rimontaggio infissi ( a corpo) 800,00 €           

5.1.11.2 massetto
Sup. €/mq €.

terrazza 100,00 20,39 2.039,00 €       
in adiacenza a muratura nuova 19,64 20,39 400,48 €           

NP3 taglio pavimento L €/ml €.
25,95 15 389,25 €           
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1.1.9.1 scavo a sezione obbligata mc €./mc
40,1 0,3 0,3 3,61 132,98 479,92 €           

NP4 smaltimento rifiuti di cui alla voce che precede 60,00 €             

5.1.6 pavimento sala L P €/mq €.
15,55 0,30 59,70 278,50 €           
10,40 1,44 59,70 894,07 €           

5.1.4 pavimento terrazza S €/mq €.
92,10 39,52 3.639,59 €       

5.1.13.5 pavimento di bordo S €/mq €.
terrazza 8,82 72,39 638,48 €           
strutture scoperte 11,91 72,39 862,16 €           

NP2 impermeabilizzazioni S €/mq €.
100,00 30,00 3.000,00 €       

15.4.11.3 grondaie tetto tagliato L €/ml €.
22,80 34,27 781,36 €           

15.4.13.2 pluviali terrazza L €/ml €.
6,60 34,07 224,86 €           

Sommano i lavori 84.020,48 €     
IVA 18.484,51 €     

Sommano i lavori+IVA 102.504,98 €   

Il Tecnico
Arch. Mario Di Pasquali
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