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Allegato n.10 

 

Stima delle opere edili non sanabili: 

 computo metrico estimativo; 

 analisi dei prezzi. 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

COMPUTO METRICO

pag. 1

Computo metrico estimativo delle opere edili non sanabili.

Tribunale di Siracusa.

IL TECNICO
Ing. Circo Angelo Severino Rosario
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori di demolizione  (SpCat 1)

1 / 1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo
21.01.01 (esclusi i calcestruzzi),  forma  e  spessore,  per  ripresa  in

breccia,  per apertura di vani e simili, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SpCat 1 - Lavori di demolizione
Piano Terra
Per la finestra del ripostiglio 0,90 0,550 1,480 0,73
Per la realizzazione della cerchiatura *(lung.=0,90+0,133*
2) 2,00 1,17 0,550 0,133 0,17

2,00 0,13 0,550 1,480 0,21

SOMMANO... m³ 1,11 339,53 376,88

Lavori di ripristino  (SpCat 2)

2 / 3 Formazione di architravi in setti murari con funzione
21.02.08.002 portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio,

l’eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa
armatura in acciaio ad aderenza migliorata B450C ovvero
profilati in acciaio S275 tipo IPE doppia T, le casseforme, il
getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35  classe
d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con
l’aggiunta di additivo antiritiro, la realizzazione  degli
appoggi,  il  riempimento  con  mattoni  o laterizi, il carico
dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul
cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare
l’opera  compiuta  a  perfetta  regola  d’arte,  escluso  il
trasporto a rifiuto. costituito da profilati in acciaio S275 tipo
IPE doppia T
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Si considera la presente voce di misurazione per l'intera
cerchiatura ipotizzando l'inserimento di profili HEA 140
architravi superiore ed inferiore *(lung.=0,90+0,133*2) 2,00 1,17 0,550 0,133 0,17
montanti verticali 2,00 0,13 0,550 1,480 0,21

SOMMANO... m³ 0,38 2´101,25 798,48

3 / 4 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per
08.03.01.004 finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a

vasistas, costituiti  da  telaio  maestro  fisso  murato  a
cemento  con  sei robuste  grappe  di  ferro  su  muratura  di
qualsiasi  tipo  e  di qualsiasi spessore o con contro telaio in
abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere
del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile
di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di
porta-finestra. Il serramento dovrà garantire le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN
12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);
classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210);
trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata
secondo   il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e
s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto
indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97.
Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scacciacqua
applicato ad incastro a coda di rondine e munito di
gocciolatoio, la battentatura (a profilo curvo e a squadra)
doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la
battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa.
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pag. 3

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´175,36

fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente
sagomati, cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e
maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel
legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e
compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma
resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta
termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di
vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di
misurazione: 0,9 m². con trasmittanza  termica  complessiva
non  superiore a  1,4 W/(m²/K)  –  Sezione  80  mm.  con
vetro  camera  4-6-4  alta efficienza con argon
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Piano Terra
Per la finestra del ripostiglio 1,00 0,90 0,550 0,50

SOMMANO... m² 0,50 900,23 450,12

4 / 5 Intonaco  civile    per  esterni  dello  spessore  complessivo
09.01.08 non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata

cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati
(diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con
idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Per la superficie esterna della cerchiatura 2,00 1,17 0,133 0,31

2,00 0,13 1,480 0,38

SOMMANO... m² 0,69 24,51 16,91

5 / 6 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate
09.01.10.001 con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa

applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta
della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. nei colori bianco e tenui
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Vedi voce n° 5 [m² 0.69] 1,00 0,69

SOMMANO... m² 0,69 38,02 26,23

6 / 7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5
09.01.02 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci

a base di inerti  calcarei  selezionati  (diametro  massimo
dell’inerte  1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice
tra predisposti sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare
il  lavoro  finito  a  perfetta  regola d’arte.
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Per la superficie interna della cerchiatura 2,00 1,17 0,133 0,31

2,00 0,13 1,480 0,38

SOMMANO... m² 0,69 22,03 15,20

7 / 8 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate
09.01.05 con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti

selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in
opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e
lisce di aspetto marmorizzato,  su  pareti  verticali  od
orizzontali,   compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa.
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pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´683,82

regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Vedi voce n° 7 [m² 0.69] 1,00 0,69

SOMMANO... m² 0,69 16,95 11,70

8 / 9 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina
11.01.01 vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - Lavori di ripristino
Vedi voce n° 7 [m² 0.69] 1,00 0,69

SOMMANO... m² 0,69 5,89 4,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´699,58
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COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa.
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pag. 5

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´699,58

LAVORI A CORPO

Lavori di demolizione  (SpCat 1)

9 / 2 Trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta.
NP1 Si considera un cassone di 3 mc. Il tutto per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - Lavori di demolizione
Per tutta la lavorazione 1,00

SOMMANO... corpo 1,00 189,75 189,75

Parziale LAVORI A CORPO euro 189,75

T O T A L E   euro 1´889,33
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COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa.
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori di demolizione 566,63
  002 Lavori di ripristino 1´322,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´889,33

Il Tecnico
Ing. Circo Angelo Severino Rosario
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A   R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa.  
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Lentini
Provincia di Siracusa

ANALISI DEI PREZZI

pag. 1

IL TECNICO
Ing. Circo Angelo Severino Rosario

Analisi dei prezzi delle opere edili non sanabili.

Tribunale di Siracusa.
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pag. 2

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta. Si considera un cassone di 3 mc. Il tutto per dare l'opera
NP1 completa a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L)  Noleggio cassone scarrabile da 3 mc circa per tutta la durata della lavorazione e n.1 viaggi a discarica corpo 1,000 150,00 150,00

Sommano euro 150,00
Spese Generali 15% euro 22,50

Sommano euro 172,50
Utili Impresa 10% euro 17,25

T O T A L E  euro corpo 189,75

Il Tecnico
Ing. Circo Angelo Severino Rosario
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A   R I P O R T A R E 

COMMITTENTE: Tribunale di Siracusa. ALI\PERIZIA ED ALLEGATI\PERIZIA SCARICATA GIORNO 01_08_2023\Allegati\Allegato 10\)]
ANALISI DEI PREZZI
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